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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS

LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROPR.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO TOTAL EXECUGCAO %
1.0  |ADMINISTRAGAO LOCAL 132.173,64 36,97%
2.0 SERVIGOS INICIAIS 3.942,75 1,10%
3.0 OBRA DE ARTE CORRENTES 173.368,68 48,49%
4.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA 22.134,86 6,19%
5.0 |TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM 8.530,99 2,39%
6.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS 17.410,28 4,87%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO >>> 357.561,20 100,00%

Documento assinado digitalmente

ub VALERIA FERNANDA SANTOS PINHO CARVALHO
g Data: 17/12/2025 16:09:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPI: 37.465.556/0001-63
) x < SINAPI (MAIO/2023) SICRO
OBRA: IMPLANTAGCAO DE BUEIROS METALICOS TABELA REFERENCIA: (JANEIRO/2023)
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA BDI SERVICOS:
DATA: 16/12/2025 BDI AQUISIGAO 0,00%
ORCAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA
PREGO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE UNITARIO | UNIT. + BDI LT ”
(RS) (RS) °
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 132.173,64 36,97%
[ sicro COMPOSIGAO | SERVICO 1.1 |ADMINISTRACAO DE OBRA [ un ] 1,00 [ 132.173,64] 132.173,64] 132.173,64] 36,97%)
2.0 SERVICOS INICIAIS 3.942,75 1,10%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
| SINAPI 103689 | SERVICO 21 IESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 12,50 | 315,42| 315,42| 3.942,75| 1,10%
3.0 OBRA DE ARTE CORRENTES 173.368,68 48,49%
BUEIRO METALICO
COMPOSICAO COMP-0605670 SERVICO 3.1 Bueiro metalico com chapas muiltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial m 6.759,87 6.759,86 0,00 0,00%
COMPOSICAO COMP-0605680 SERVICO 3.2 Bueiro metalico com chapas muiltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial m 9.346,86 9.346,85 0,00 0,00%
BOCA DE BUEIRO
COMPOSIQAO DREN/02 SERVICO 3.3 |Boca BDTC D = 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un I 6,00 28.894,78| 28.894,78| 173.368,68 48,49%
4.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA 22.134,86 6,19%
SICRO 4815671 SERVICO 4.1 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO [\ 1.318,45 16,41 16,41 21.635,76 6,05%
SICRO 4011209 SERVICO 4.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 434,00 1,15 1,15 499,10 0,14%
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPIJ: 37.465.556/0001-63

. 5 : SINAPI (MAIO/2023) SICRO
OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS TABELA REFERENCIA: (JANEIRO/2023)
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA BDI SERVICOS:
DATA: 16/12/2025 BDI AQUISIGAO 0,00%
ORCAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA
PREGO
BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. | QUANTIDADE | nirieie | uniT. + BDI TOTAL (RS "
(RS) (RS) ’
50 _ TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DRENAGEM 8.530,99 2,39%
SICRO 5914389 SERVIGO 51 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 258,03 0,81 0,81 209,00 0,06%
SICRO 5914374 SERVICO 52 ;gm\s;gRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM REVESTIMENTO | 1./ 6.075.03 1.00 1.00 6.075,03 1.70%
SICRO 5914479 SERVICO 53 |TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 44,90 076 076 34,12 0,01%
SICRO 5914464 SERVICO 54 ;gm\s;gRTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO M 1.058.65 0.05 0.05 1.006.66 0.28%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 0
SICRO 5914614 SERVIGO 55 | GUINDAUTO DE 20 TM . RODOVIA PAVIMENTADA TKM 22,02 1,84 1,84 40,51 0,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM ,
SICRO 5914599 SERVIGO 56 | GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TKM 509,03 2,29 2,29 1.165,67 0,33%
6.0  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 17.410,28 4,87%
SICRO COMPOSICAO | SERVIGO | 6.1  [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND. 1,00 17.41020]  17.410,28] 17.410,28] 4,87%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO >>|  R$357.561,20 | 100%
Importa o presente orgamento em: #NOME?
OBSERVAGOES:

1) TABELA DE REFERENCIA SINAPI COM DESONERAGAO
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 88,80% (HORA) E 51,28% (MES) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

MEMORIAL DE CALCULO
LOCAL EXTENSAO DA LARGURA DA VIA |ALTURA DA PONTE| VOLUME DO VAO DIAMETRO DO N2 DE COMPRIMENTO | QUANTIDADE DE VOLUME DO Regularizagao VOLUME DE
PONTE (m) (m) (m) (m?3) BUEIRO (m) LINHAS [ DO BUEIRO (m) TUBO (m) BUEIRO (m3) Subleito (m2) ATERRO (m3)
Ponto 1 11,00 11,00 4,50 544,50 2,05 2 11,00 22,00 72,61 121,00 471,89
Ponto 2 12,00 12,00 2,80 403,20 2,05 2 12,00 24,00 79,22 144,00 323,98
Ponto 3 13,00 13,00 3,60 608,40 2,05 2 13,00 26,00 85,82 169,00 522,58
TOTAL 72,00 434,00 1318,45

Volume do vdo = b*L*h

onde:

b - extensdo da ponte

L - largura da via
h - altura da ponte

FORMULAS UTILIZADAS:

Volume do bueiro =3,1416 *r2 * h
onde:

r - raio do bueiro
h - comprimento do bueiro




MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTACAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIAL DE QUANTITATIVO DAS BOCAS DE BUEIRO
CONCRETO |CONC. MAGRO FORMA ARMAGAO
TABELA DO CONSUMO UNITARIO 1107892 1106057 3103302 407819
M3 M3 M2 KG
BSTM 2,5 BUEIRO SIMPLES TUBULAR METALICO - 2,5M - BSTC 2,5 UN 13,27 0,96 59,21 651,08
BDTM 2,5 BUEIRO DUPLO TUBULAR METALICO - 2,5M - BDTC 2,5 UN 19,6 1,39 77,06 988,52
BTTM 2,5 BUEIRO TRIPLO TUBULAR METALICO - 2,5M - BTTC 2,5 UN 25,94 1,82 94,9 1470,59
BSTM 3,05 |BUEIRO SIMPLES TUBULAR METALICO - 3,05M - BSTC 3,05 UN 18,06 1,22 76,65 993,44
BDTM 3,05 |BUEIRO DUPLO TUBULAR METALICO - 3,05M - BDTC 3,05 UN 26,81 1,77 100,12 1459,77
BTTM 3,05 |BUEIRO TRIPLO TUBULAR METALICO - 3,05M - BTTC 3,05 UN 35,55 2,31 123,6 2030,99
TABELA DO CONSUMO DE PROJETO o CONCRETO |CONC. MAGRO FORMA ARMACAO
el 1107892 1106057 3103302 407819
TIPO LOCAL M3 M3 M2 KG
BDTM 2,5 P01 Ponto 1 Cérrego Corgdo Estrada Vicinal 2.un 39,2 2,78 154,12 1977,04
BDTM 2,5 P02 Cérrego Sem Vergonha — Estrada Vicinal 2un 39,2 2,78 154,12 1977,04
BDTM 2,5 P03 Cérrego Monte Verde MT 417 2un 39,2 2,78 154,12 1977,04
TOTAL 117,6 8,34 462,36 5931,12




MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTACAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIAL DE QUANTITATIVO DAS BOCAS DE BUEIRO
CONCRETO |CONC. MAGRO FORMA ARMAGAO
P01 Ponto 1 Cérrego Corgao Estrada Vicinal UN QTD 1107892 1106057 3103302 207819
39,2 2,78 154,12 1977,04
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
M0030 ARGAMASSA KG 33,18 0,84646
M0082 AREIA MEDIA LAVADA M3 26,49 0,63334 0,59948
M0191 BRITA 1 M3 14,41 0,36754
M0192 BRITA 2 M3 16,45 0,36754 0,73508
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 11840,25 282,15207 280,53418
MO0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 2,85 0,01852
M1205 PREGO DE FERRO KG 4,19 0,02718
M0290 TABUA-E=25CMEL=10CM M 187,22 1,21474
M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5CM M2 62,3 0,40425
MO0004 ACO CA 50 KG 2174,74 1,1
MO0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 29,66 0,015
CONCRETO ([CONC. MAGRO FORMA ARMAGAO
P02 Corrego Sem Vergonha — Estrada Vicinal UN QTD 1107892 1106057 3103302 207819
39,2 2,78 154,12 1977,04
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
M0030 ARGAMASSA KG 33,18 0,84646
M0082 AREIA MEDIA LAVADA M3 26,49 0,63334 0,59948
M0191 BRITA 1 M3 14,41 0,36754
M0192 BRITA 2 M3 16,45 0,36754 0,73508
MO0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 11840,25 282,15207 280,53418




MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTACAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIAL DE QUANTITATIVO DAS BOCAS DE BUEIRO
M0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 2,85 0,01852
M1205 PREGO DE FERRO KG 4,19 0,02718
M0290 TABUA-E=25CMEL=10CM M 187,22 1,21474
M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 62,3 0,40425
MO0004 ACO CA 50 KG 2174,74 1,1
MO0075 ARAME LISO RECOZIDO EM ACO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 29,66 0,015
CONCRETO |CONC. MAGRO FORMA ARMAGAO
P03 Corrego Monte Verde MT 417 UN QTD 1107892 1106057 3103302 207819
39,2 2,78 154,12 1977,04
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
M0030 ARGAMASSA KG 33,18 0,84646
M0082 AREIA MEDIA LAVADA M3 26,49 0,63334 0,59948
M0191 BRITA 1 M3 14,41 0,36754
M0192 BRITA 2 M3 16,45 0,36754 0,73508
M0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 11840,25 282,15207 280,53418
M0560 DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA L 2,85 0,01852
M1205 PREGO DE FERRO KG 4,19 0,02718
M0290 TABUA-E=25CMEL=10CM M 187,22 1,21474
M1429 TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM M2 62,3 0,40425
M0004 ACO CA 50 KG 2174,74 1,1
M0075 ARAME LISO RECOZIDO EM AGO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) KG 29,66 0,015
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIA DE CALCULO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DRENAGEM
. N Momento de Momento de
Codigo Tarefa ou servigo Material Quantidade Un Coeflmentef de Un Peso a transportar DMT - PAV DMT - RVP transporte - PAV ( |transporte - RVP  (
Conversao (t) (km) (km)
t.km) t.km)
Transporte com caminhdo basculante de 10 m?
P01 Ponto 1 Cérrego Corgao Estrada Vicinal
MO0082 Drenagem Areia média lavada 26 49 M2 1,50 t 39,735 1,00 25,00 39,730 993,370
MO0191 Drenagem Brita 1 14,41 M3 1,50 t 21,615 1,00 25,00 21,610 540,370
M0192 Drenagem Brita 2 16,45 M3 1,50 t 24,675 1,00 25,00 24,670 616,870
P02 Corrego Sem Vergonha — Estrada Vicinal
M0082 Drenagem Areia média lavada 26.49 M3 1,50 t 39,735 1,00 36,29 39,730 1.441,980
MO0191 Drenagem Brita 1 14,41 M2 1,50 t 21,615 1,00 36,29 21,610 784,400
M0192 Drenagem Brita 2 16,45 M3 1,50 t 24,675 1,00 36,29 24,670 895,450
P03 Corrego Monte Verde MT 417
M0082 Drenagem Areia média lavada 26.49 M3 1,50 t 39,735 1,00 9,33 39,730 370,720
MO0191 Drenagem Brita 1 14,41 M3 1,50 t 21,615 1,00 9,33 21,610 201,660
M0192 Drenagem Brita 2 16,45 M3 1,50 t 24,675 1,00 9,33 24,670 230,210
Total 258,030 6.075,030
Transporte com caminhao carroceria de 15 t
P01 Ponto 1 Cérrego Corgao Estrada Vicinal
MO0004 Drenagem ACO CA 50 2174,74 KG 0,001 t 2,174 1,00 25,00 2,170 54,350
ARAME LISO RECOZIDO
MO0075 Drenagem EM ACO-CARBONO - D = 20,66 KG 0,001 t 0,029 1,00 25,00 0,020 0,720
TABUA-E=25CMEL=
M0290 Drenagem 10 CM 187,22 M 0,00308 t 0,576 1,00 25,00 0,570 14,400
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIA DE CALCULO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DRENAGEM
- N Momento de Momento de
Codigo Tarefa ou servigo Material Quantidade Un Coeflmentef de Un Peso a transportar DMT - PAV DMT - RVP transporte - PAV ( |transporte - RVP  (
Conversao (t) (km) (km)
t.km) t.km)
M0424 Drenagem CIMENTO PORTLAND CP KG 0,001 t 11,84 1,00 25,00 11,840 296,000
Il -32-SACO 11840.25
M1205 Drenagem PREGO DE FERRO 4,19 KG 0,001 t 0,004 1,00 25,00 0,000 0,100
TABUA DE PINHO DE )
M1429 Drenagem TERCEIRA - E = 2.5 CM 62,30 M 0,01011 t 0,629 1,00 25,00 0,620 15,720
P02 Corrego Sem Vergonha — Estrada Vicinal
MO0004 Drenagem ACO CA 50 2174,74 KG 0,001 t 2,174 1,00 36,29 2,170 78,890
ARAME LISO RECOZIDO
MO0075 Drenagem EM ACO-CARBONO - D = KG 0,001 t 0,029 1,00 36,29 0,020 1,050
_1.24 MM (18 BWG) 29,66
TABUA-E=25CMEL=
M0290 Drenagem 10 CM 187.22 M 0,001 t 0,187 1,00 36,29 0,180 6,780
CIMENTO PORTLAND CP
M0424 Drenagem Il -32 - SACO 11840,25 KG 0,001 t 11,840 1,00 36,29 11,840 429,670
M1205 Drenagem PREGO DE FERRO 4,19 KG 0,00308 t 0,012 1,00 36,29 0,010 0,430
TABUA DE PINHO DE -
M1429 Drenagem TERCEIRA - E = 2.5 CM 62,30 M 0,01011 t 0,629 1,00 36,29 0,620 22,820
P03 Cérrego Monte Verde MT 417
MO0004 Drenagem ACO CA 50 2174,74 KG 0,001 t 2,174 1,00 9,33 2,170 20,280
ARAME LISO RECOZIDO
MO0075 Drenagem EM ACO-CARBONO - D = KG 0,001 t 0,029 1,00 9,33 0,020 0,270
_1.24 MM (18 BWG) 29,66
TABUA-E=25CMEL=
MO0290 Drenagem 10 CM 187,22 M 0,001 t 0,187 1,00 9,33 0,180 1,740
CIMENTO PORTLAND CP
M0424 Drenagem Il -32 - SACO 11840,25 KG 0,001 t 11,840 1,00 9,33 11,840 110,460
M1205 Drenagem PREGO DE FERRO 4,19 KG 0,00308 t 0,012 1,00 9,33 0,010 0,110
TABUA DE PINHO DE >
M1429 Drenagem TERCEIRA - E = 2.5 CM 62.30 M 0,01011 t 0,629 1,00 9,33 0,620 5,860
Total 44,900 1.059,650
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MEMORIA DE CALCULO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DRENAGEM
Codigo Tarefa ou servigo Material Quantidade Un Coeficientef de Un Peso a transportar DMT - PAV DMT - RVP tran'\g;c))cr)?teenfoPdA?/ ( tran?;onrlzn-tcl)?{j/i (
Conversao (t) (km) (km)
t.km) t.km)
Transporte com caminhao carroceria com guindauto de 20 t.m
P01 Ponto 1 Cérrego Corgao Estrada Vicinal
M2560 | Drenagem Chapa MP 152 | 22,00 | M | 0,3060 | t | 6,732 1,00 25,00 6,730 168,300
P02 Corrego Sem Vergonha — Estrada Vicinal
M2560 | Drenagem Chapa MP 152 | 24,00 | M 0,3060 t 7,344 1,00 36,29 7,340 266,510
P03 Cérrego Monte Verde MT 417
M2560 | Drenagem ChapaMP 152 | 26,00 | ™ 0,3060 t | 7,956 1,00 9,33 7,950 74,220
Total 22,020 509,030
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPI: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
| COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO |
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2019 Produgéo da equipe 0,59000 m
O%gswtlir;;) Bueiro metalico com chapas miuiltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS o _ Utilizagao _ C.usto Horario _ (’:\fs!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 189,3882 74,5301 189,3882
E9740 Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t 2,00000 1,00 0,00 0,0978 0,0751 0,1956
Custo horario total de equipamentos 189,5838
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 2,00000 h 24,2119 48,4238
P9824  Servente 6,00000 h 16,6564 99,9384
Custo horario total de méo de obra 148,3622
Custo horario total de execugdo 337,9460
Custo unitario de execugao 572,7898
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitério
M2550* Chapa multipla MP 100 galvanizada-E =34 mmeD=25m 1,00000 m 6.043,5000 6.043,5000
Custo unitario total de material 6.043,5000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003850  Lastro de brita comercial 1,05000 m? 131,7700 138,3585
Custo total de atividades auxiliares 138,3585
Subtotal 6.754,6483
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M2550 Chapa multipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,5 m - Caminhdo 5914655 0,24400 t 21,3900 5,2192
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 5,2192
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;:I,T P Custo Unitario
M2550 Chapa multipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,5 m - Caminhdo 0,24400 tkm 5914449 5914464 5914479

carroceria 15 t

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

6.759,87

Obs. O PREGO UNITARIO APRESENTADO NO MATERIAL M2550 FOI ALTERADO DE ACORDO COM O PREGO APONTADO PELO CHECK LIST DA SINFRA.

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia
COMP-

Outubro/2019 Produgéao da equipe

Bueiro metalico com chapas multiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial

1,02000 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS o - _ Utilizagao _ C.usto Horario _ ?‘fsm
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 189,3882 74,5301 189,3882
E9740 Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t 2,00000 1,00 0,00 0,0978 0,0751 0,1956
Custo horario total de 189,5838
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 2,00000 h 24,2119 48,4238
P9824 Servente 6,00000 h 16,6564 99,9384
Custo horario total de méo de obra 148,3622
Custo horario total de execugdo 337,9460
Custo unitario de execugao 331,3196
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Ql idad Unidade Preco Unitério Custo Unitério
M2560*  Chapa multipla MP 152 galvanizada - E =2,7 mme D = 3,05 m 1,00000 m 8.810,2500 8.810,2500
Custo unitario total de material 8.810,2500
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003850  Lastro de brita comercial 1,51500 m? 131,7700 199,6316
Custo total de atividades auxiliares 199,6316
Subtotal 9.341,2012
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitério
M2560 Chapa multipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m - Caminhao 5914333 0,30600 t 18,4900 56579
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 5,6579
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D::"T 3 Custo Unitério
M2560 Chapa multipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m - Caminhao 0,30600 tkm 5014449 5014464 5914479

carroceria 15 t

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 9.346,86
Obs. O PRECO UNITARIO APRESENTADO NO MATERIAL M2560 FOI ALTERADO DE ACORDO COM O PRECO APONTADO PELO CHECK LIST DA SINFRA.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2019 Producgéao da equipe 1,00000 un
DREN/02 Boca BDTC D = 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS a I _ Utilizagdo _ C.usto Horario _ (':L.ISQO
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de
B - MAO DE OBRA Qi Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra -
Custo horario total de execugéo -
Custo unitario de execugdo -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Q | Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q 1 Unidade Custo Unitario Custo Unitario
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPI: 37.465.556/0001

&3

OBRA: IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
| COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO |
1107892  CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 19,60000 M2 471,3600 9.238,6600
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
1106057  CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO 1,39000 M2 458,5900 637,4400
MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
3103302 FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 77,06000 M2 73,3700 5.653,8900
UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
407819  ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 988,52000 KG 13,5200 13.364,7900
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 28.894,7800
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D':I'I’T 3 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

28.894,78

Obs. *ESTA COMPOSIGAO FOI BASEADA NA 804285/SICRO (OUT/2019).
**FO| ALTERADO OS QUANTITATIVOS UNITARIOS CONFORME NECESSIDADES DE PROJETO.
***EQ| ADICIONADO OS SERVICO DE ARMAGAO E CONCRETO MAGRO, POR NECESSIDADES DE PROJETO.
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MUNICIFPICO DPDE NOWA MONTE WERDE
EST AIDCO DE MA T O GROS SO
CNPI: B 7. 465 556/0001

OBRA: IMPLANTACAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS LOCAIS DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA PREFEITURA
DATA: 16/12/2025
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
. Tempo de | Tempo de P P
" " rego Transporte
copico CODIGO Equipamentos Origem Destino ve::z:idi:de Distancia Viagem descanso Tempo Total  Pedaglo Quant FU ’ °
TRANSPORTADOR | EQUIPAMENTO quip 9 :
(km/h) (Horas) (Horas) (Horas) R$ Terrestre : Prego Total
EQUIPAMENTOS RODANTES
EQUIPAMENTOS RODANTES
_— . . . i NOVA MONTE
E9686 E9686 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw CUIABA VERDE 60,00 541,70 9,02 1,00 10,02 0,00 1,00 1,00 324,62 2.928,07
E9665 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW CUIABA NO\\//IAEAADOENTE 60,00 541,70 9,02 1,00 10,02 0,00 1,00 050 405,86 183043
- . i NOVA MONTE
E9575 E9575 Caminh&o basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m* - 265 kW CUIABA VERDE 60,00 541,70 9,02 1,00 10,02 0,00 1,00 1,00 306,83 2.767,62
E9665 E9524 Motoniveladora - 93 kW cumsa  NOVANONTE 0,00 541,70 9,02 1,00 10,02 0,00 1,00 1,00 405,86 3.660,86
E9665 E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiraﬁt())n;\z/acamba com capacidade de 1,5 m* - CUIABA NO\\///;\EQADOE'\‘TE 60,00 541,70 9.02 1,00 10,02 0,00 1,00 1,00 405,86 3.660,86
" < NOVA MONTE
E9592 E9592 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188 KW CUIABA VERDE 60,00 541,70 9,02 1,00 10,02 0,00 1,00 1,00 284,09 2.562,46
TOTAL 17.410,29




OBRA:  IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS

LOCAL: LOCAIS DIVERSOS
DATA: 16/12/2025

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNP3J: 37.465.556/0001-63
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM | DESCRICAO DO SERVIGO | 30 DIAS % 60 DIAS % | 90 DIAS | % TOTAL %
1.0 |[ADMINISTRACAO LOCAL 45.556,29 34,47 43.243,25 32,72 43.374,10 32,82 132.173,64 36,97
2.0  [SERVICOS INICIAIS 3.942,75 100,00 - - 3.942,75 1,10
3.0 |OBRA DE ARTE CORRENTES 57.731,77 33,30 57.731,77 33,30 57.905, 14 33,40 173.368,68 48,49
40 |MOVIMENTACAO DE TERRA 7.370,91 33,30 7.370,91 33,30 7.393,04 33,40 22.134,86 6,19
0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE
S DRENAGEM 2.840,82 33,30 2.840,82 33,30 2.849,35 33,40 8.530,99 2,39
60 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
' EQUIPAMENTOS 5.797,62 33,30 5.797,62 33,30 5.815,03 33,40 17.410,28 4,87
VALOR TOTAL 123.240,16 34,47 116.984,37 32,72 117.336,67 32,82 357.561,20 100,00
VALOR ACUMULADO 123.240,16 34,47 240.224,53 67,18 357.561,20 100,00 357.561,20 100,00
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.556/0001-63

OBRA:
LOCAL:
PROP.:
DATA:

IMPLANTAGAO DE BUEIROS METALICOS
LOCAIS DIVERSOS

PREFEITURA
16/12/2025

RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM DISCRIMINAGAO m QUANT. UNITARIO TOTAL

1
1.1
1.2

2.1
22

3.1

4.1

Parcela Fixa
Mao de obra
Veiculos

Parcela Vinculada
Equipe de OAE
Equipe de topografia

Parcela Variavel

Equipe de Laboratério

Despesas Diversas
Despesas Diversas

DESPESAS

equipe x més

%

3,00
3,00

3,00
1,00

3,00

5,00

R$  20.605,50
R$ 2.529,19
Subtotal do item 1

R$ 8.074,11
R$ 10.316,33
Subtotal do item 2

R$ 7.312,31
Subtotal do item 3
SUB-TOTAL GERAL

Subtotal do item 4
TOTAL

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

R$
R$
R$

3 meses

61.816,50
7.587,57
69.404,07

24.222,33
10.316,33
34.538,66

21.936,93
21.936,93
125.879,66

6.293,98
6.293,98
132.173,64
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAQE\O DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL

Composicao de Custo da Parcela Fixa da Administragao Local (mao de obra)

PARTICIPA(}AO PREGO
DESCRIGAO cODIGO QUANT. MI:,INESDAL UNITARIO (R$) PREGCO TOTAL (R$)

1 - CUSTOS DIRETOS

1. GERENCIA TECNICA

1.1.Secgao Técnica Geral

ENGENHEIRO AUXILIAR P9946 MES 1 100% RS 20.605,50 RS 20.605,50

Total de Mao de Obra da Parcela Fixa R$ 20.605,50
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAQE\O DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL

Composicao de Custo da Parcela Fixa da Administragao Local (veiculos)

2. Veiculo

2.1 Geréncia Tecnica
2.1.1 Geral

VEICULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) E9093 més 1 44 176 RS 31,89 RS 6,40 RS 2.529,19

TOTAL GERAL R$ 2.529,19
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAQE\O DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL

Parcela Vinculada de Construgao
3 . PARTICIPAGAO PREGO
DESCRIGAO cODIGO A PREGO TOTAL (R$
-m QUANT. | MENSAL | UNITARIO (R$)

1 Parcela vinculada da administragao local para obras de arte especiais
1.1. Mao de Obra
ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM P9884 MES 1,0 100% RS 8.074,11 RS 8.074,11
3. Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
TOPOGRAFO P9949 MES 1,0 100% RS 5.696,78 RS 5.696,78
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA P9950 MES 1,0 100% RS 4.619,55 RS 4.619,55

TOTAL| R$ 18.390,44

 Descrigio | Qe |
Concretos confeccionados na obra 1100,00
Concretos comerciais 1700,00

Concretos confeccionados na obra
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MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPIJ: 37.465.556/0001-63

OBRA: IMPLANTAQE\O DE BUEIROS METALICOS
LOCAL: LOCAIS DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA

DATA: 16/12/2025

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL

EQUIPES DE LABORATORIOS

| DESCRICAO______ | CcODIGO | UNIDADE | QUANT. | Qe | FATORELC |
MOVIMENTAGAO DE TERRA

REATERRO E COMPACTAGAO COM

2 4815671 M3 1318,45 24.200,00 0,0545
SOQUETE VIBRATORIO
OBRA DE ARTE ESPECIAL
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM
BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - 1107892 m3 117,6 1.100,00 0,1069

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Total de equipes de laboratorio|  0,1614 |

CUSTO MENSAL EQUIPE LABORATORIO

- ; PARTICIPAGAO PRECO
DESCRIGAO coDIGO [ EEEs | 5 PREGO TOTAL (R
-m QUANT. | MENSAL | UNITARIO (R$) | R-° (R$)

1. Equipe de Producgao de Laboratério
1.1. Mao de Obra
LABORATORISTA P9858 MES 1,0 100% RS 5.271,57 RS 5.271,57
AUXILIAR DE LABORATORIO P9833 MES 0,5 100% RS 4.081,48 RS 2.040,74

Custo da Equipe x Més Laboratério| R$ 7.312,31
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